
Kostenschätzung San. Turnhallendecke Gorch-Fock-Schule

Pos.

l

2

3

4

5

6

8

9

10

11

Gewerk

Baustelle einrichten 905m2

Abdeckarbeiten 905 m2

Gerüstarbeiten 905 m2

Abbruch 905 m2

Entsorgung der Dämmung 180 m3

Reinigung Deckenhohlraum 905 m2

Dämmung vom Sparrendach 905 m2

Dampfsperre 905 m2

Andichtarbeiten Wände 410 Ifd.mtr.

Zulage Pauschal Höhe 7/5 mtr

Kosten m2/m3

9/00 €

1/80 €

2,05 €

15,00 €

115,00 €

2/50 €

15,80 €

1,10 €

2,00 €

3/00 €

Kosten Netto

8.145/00 €

450/00 €

1.855/00 €

13.575/00 €

12.420,00 €

2.262/50 €

14.299/00 €

6.425,00 €

820,00 €

1.230/00 €

Gesamtkosten

9.692,55 €

535,50 €

2.207/75 €

16.154/25 €

14.779/80 €

2.692/38 €

17.015/81 €

7.645/75 €

975/80 €

1.463/70 €



12

13

14

15

16

17

18

19
20

21

Sicherung der Dämmung 460 m2

Akustikdecke Ballwurfsicher 905mz

Blende zum Vorhang 24 Ifd.mtr

Anarbeiten der Anschlüsse 410 Ifd.mtr.

Zusatzarbeiten nicht vorhersehbar 40 Std.

Öffnungen füe Leuchten herstellen 30 Stk

Materialverbrauch zur Pos. 16 Pausch.

Erneuerung Deckenbeieuchtung LED

Erneuerung Lichtsteuerung/ Verkabelung

Malerarbeiten

2/20 €

64/80 €

26,00 €

3,00 €

40/00 €

40,00 €

200/00 €

1.012,00 €

58.644,00 €

624,00 €

1.230/00 €

l.200/00 €

1.200/00 €

200,00 €

Rundung

5.042/00

3.361/50

1.204/28 €

69.786/36 €

742/56 €

1.463/70 €

1.428/00 €

NEP

238,00 €

148.026,19 €

1.973/81 €

150.000,00 €

21.000/00 €

6.000/00

4.000/00

181.000,00


