

Bauhof Kappeln

Erweiterung der Winterdienstanlage

Kostenschätzung

Gewerke: Salzsilo, Halle, Solelagertank, Technikraum und Befestigungsarbeiten

Umfang der Maßnahme: Abbruch einer Salzlagerhalle mit Remise
Lieferung und Montage eines Salzsilos mit 100m3 Inhalt
Herstellen einer Halle für die Lagerung des Salz/Sandgemisches
Lieferung eines Technikraums
Umbau eines Solelagertanks
Herstellen einer WHG-Fläche und Pflasterarbeiten

Kostenschätzung

1.0	Baustelleneinrichtung und -räumung / Demontage vorh. Soletechnik	
1.1	Baustelleneinrichtung und -räumung	7.500,00 €
	Gesamtsumme Pos. 1 Baustelleneinrichtung und -räumung	7.500,00 €
2.0	Abbruch einer Salzlagerhalle mit Remise	
2.1	Abbruch Halle und Remise	25.000,00 €
	Gesamtsumme Pos. 2 Abbruch	25.000,00 €
3.0	Salzsilo 100m3	
3.1.	Salzsilo 100m3 in Holzbauweise mit Zubehör	119.000,00 €
3.2.	Silofundamente	24.000,00 €
3.3.	Montage und Fracht	10.000,00 €
	Gesamtsumme Pos. 3 Salzsilo	153.000,00 €
4.0	Halle für Salz/Sandgemisch	
4.1.	Halle für die Lagerung von Salz/Sandgemisch	150.000,00 €
	Gesamtsumme Pos. 4 Halle	150.000,00 €
5.0	Technikraum	
5.1.	Lieferrn und Montieren eines Technikraumes mit UV	26.000,00 €
	Gesamtsumme Pos. 5 Technikraum	26.000,00 €
6.0	Umbau Solelagertank	
6.1.	Umbau Soletank, Lieferung Schlauchgalgen	12.000,00 €
	Gesamtsumme Pos. 6 Solelagertank	12.000,00 €
7.0	Tiefbauarbeiten	
7.1.	WHG- Flächen und Entwässerung	34.000,00 €
7.2.	Erd- und Pflasterarbeiten	65.000,00 €
	Gesamtsumme Pos. 7 Tiefbauarbeiten	99.000,00 €
8.0	Abnahme durch Sachverständigen und Schulung	
8.1.	Abnahme nach WHG und AwSV durch einen Sachverständigen und Schulung der Mitarbeiter	2.500,00 €
	Gesamtsumme Pos. 8 Abnahme durch Sachverständigen und Schulung	2.500,00 €

Zusammenstellung Gesamtkostenschätzung

Gesamtsumme Pos. 1 Baustelleneinrichtung und -räumung	7.500,00 €
Gesamtsumme Pos. 2 Abbruch	25.000,00 €
Gesamtsumme Pos. 3 Salzsilo	153.000,00 €
Gesamtsumme Pos. 4 Halle	150.000,00 €
Gesamtsumme Pos. 5 Technikraum	26.000,00 €
Gesamtsumme Pos. 6 Solelagertank	12.000,00 €
Gesamtsumme Pos. 7 Tiefbauarbeiten	99.000,00 €
Gesamtsumme Pos. 8 Abnahme durch Sachverständigen und Schulung	2.500,00 €

Gesamtkosten geschätzt brutto 475.000,00 €

In dieser Kostenschätzung sind die Kosten für einen neuen Stromanschluss nicht enthalten.

Aufgestellt,
BRELO Projekt
Syke, 29.05.2018

BRELOProjekt
Sudweyer Str. 24a
28857 Syke
TEL 04242 16 09 60 FAX 04242 16 85 03

