

Stadtverwaltung Kappeln
 Bauverwaltung / Hochbau
 Frau Silva Schröder
 Reeperbahn 2
 24376 Kappeln



TGA8 Fachplanung
 GmbH & Co KG

BM: Sanierung Datennetz Rathaus Stadt Kappeln
 uns. Proj.-Nr.: 21013
 hier: Honorarangebot Planungsleistungen Erneuerung Datennetz

Carlshöhe 36
 24340 Eckernförde
 T 04351-46 998 60
 F 04351-46 998 89
 info@tga8.de
 www.tga8.de

Sehr geehrte Frau Schröder,
 sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer Anfrage vom 30.04.2021 bieten wir Ihnen unsere Planungsleistung für die Fachplanung der Erneuerung Datennetz für das Bauvorhaben:
Rathaus, Stadt Kappeln

17.05.2021

Als Basis für unser Angebot liegt die Ortsbesichtigung am 30.04.2021 sowie die zur Verfügung gestellten Grundrisse zugrunde.

geschätzte Umbaukosten KG 440/450 102.369,75 € netto gemäß Anlage
 geschätzter Zuschlag für Arbeiten (Sa/So) 30.710,92 € netto gemäß Anlage

Pos.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis EUR
		Auftragswert gem. Honorarberechnung	33.060,01 €	
1	2,0%	Grundlagenermittlung LPH 01 (2%)	726,59	726,59 €
2	9,0%	Vorplanung LPH 02 (9%)	3.269,67	3.269,67 €
3	17,0%	Entwurfsplanung LPH 03 (17%)	6.176,05	6.176,05 €
4	0,0%	Genehmigungsplanung LPH 04 (2%)	726,59	0,00 €
5	18,0%	Ausführungsplanung LPH 05 (22%)	6.539,34	6.539,34 €
6	7,0%	Vorbereitung der Vergabe LPH 06 (7%)	2.543,08	2.543,08 €
7	5,0%	Mitwirkung bei der Vergabe LPH 07 (5%)	1.816,48	1.816,48 €
8	35,0%	Objektüberwachung LPH 08 (35%)	12.715,39	12.715,39 €
8a	1 St.	Zuschlag Objektüberwachung Samstag/Sonntag	2.871,89	NEP
	0,0%	Objektübergabe LPH 09 (1%)	0,00	0,00 €
ZS	93,0%			33.060,01 €
		Summe netto		33.060,01 €
	19,00%	Mehrwertsteuer		6.281,40 €
		Summe brutto		39.341,41 €

Geschäftsführer:
 Stefan Huth

Sitz: Eckernförde

Amtsgericht Kiel
 HRA 8755 KI
 Steuer Nr. 29/284/38854

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, so stehen wir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
 St. Huth

Fördesparkasse
 Eckernförde
 Kto: 100 22 74 544
 BLZ: 210 501 70
 IBAN:
 DE56210501701002274544
 BIC: NOLADE21KIE